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Сметный расчёт стоимости возведения
объекта К-209-2

№ Статья затрат Кол-во Ед.
изм.

Стоимость,
руб.

на ед.
изм.

общая

1 Раздел: Земляные работы

1.1 Вынос геодезической подосновы в натуру, закрепление осей на участке 1 шт. 15 000 15 000

1.2 Почасовая работа экскаватора-погрузчика 8 м/час 1 300 10 400

1.3 Работа разнорабочим с почасовой оплатой труда 16 ч/час 200 3 200

Итого по разделу "Земляные работы": 28 600

2 Раздел: Плита УШП

2.1 Песок строительный карьерный 85 м3 500 42 500

2.2 Устройство песчаной подушки 85 м3 300 25 500

2.3 XPS CARBON ECO SP 2360Х580Х100-L  400 кПа 5.5 м3 4 950 27 225

2.4 ППС-16ф (ПСБ-С 25Ф) Мосстрой-31 35 м3 3 160
110
600

2.5 Укладка горизонтального утеплителя фундамента 345 м2 150 51 750

2.6 Устройство и демонтаж опалубки из доски обрезной 20 м2 580 11 600

2.7 Доска обрезная 50х150 естественной влажности 1.5 м3 8 200 12 300

2.8 Гвозди строительные, чёрные 5 кг 150 750

2.9 БСТ В25 W6 F 150 П4 (М350) на гравийном щебне 21 м3 4 500 94 500

2.10 Автобетоносмеситель 6 м3 8 час 1 300 10 400

2.11 Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом 8 м3 1 350 10 800

2.12 Устройство бетонных полов по маяку 125 м2 250 31 250

2.13 Арматура Ø 8   А500С 110 кг 48 5 280

2.14 Арматура Ø 12  А500С 400 кг 41 16 640

2.15 Сетка сварная в картах из проволоки ВР-1 150х150х4 140 м2 67 9 380

2.16 Вязка пространственных арматурных каркасов 21 м3 2 000 42 000

2.17 Автобетононасос 21-25 метров 4 час 3 600 14 400

2.18 Устройство паро-, гидроизоляции пленкой 200 мкр 240 м2 50 12 000

2.19 Пленка полиэтиленовая высший сорт 200 мкм ГОСТ, 3мх100м 1 рулон 7 860 7 860

Итого по разделу "Плита УШП": 536 735

3 Раздел: Плита крыльца

3.1 Устройство песчаной подушки 8 м3 300 2 400

3.2 Песок строительный карьерный 8 м3 500 4 000

3.3 Устройство и демонтаж опалубки из доски обрезной 1 м2 580 580

3.4 Вязка пространственных арматурных каркасов 3.2 м3 2 000 6 400

3.5 Арматура Ø 12  А500С 30 кг 41 1 248

3.6 БСТ В25 W6 F 150 П4 (М350) на гравийном щебне 3.2 м3 4 500 14 400

3.7 Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем 3.2 м3 1 350 4 320

3.8 Горизонтальное армирование готовыми сетками 14.5 м2 80 1 160

3.9 Сетка сварная в картах из проволоки ВР-1 150х150х4 33 м2 67 2 211

3.10 Автобетоносмеситель 6 м3 2 час 1 300 2 600

Итого по разделу "Плита крыльца": 39 319

4 Раздел: Плита террасы

4.1 Устройство песчаной подушки 12 м3 300 3 600
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4.2 Песок строительный карьерный 12 м3 500 6 000

4.3 Устройство и демонтаж опалубки из доски обрезной 1.5 м2 580 870

4.4 Арматура Ø 12  А500С 40 кг 41 1 664

4.5 БСТ В25 W6 F 150 П4 (М350) на гравийном щебне 5 м3 4 500 22 500

4.6 Автобетоносмеситель 6 м3 2 час 1 300 2 600

4.7 Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем 5 м3 1 350 6 750

4.8 Сетка сварная в картах из проволоки ВР-1 150х150х4 60 м2 67 4 020

4.9 Горизонтальное армирование готовыми сетками 28 м2 80 2 240

Итого по разделу "Плита террасы": 50 244

5 Раздел: Кладка стен

5.1 Кладка наружных стен из газобетонных блоков 70 м3 1 800
126
000

5.2 Кладка внутренних  стен  и перегородок из кирпича 75 м2 600 45 000

5.3 Кладка наружных стен из кирпича 11 м3 2 250 24 750

5.4 Газобетонные блоки Егорьевские ЕЗСМ стеновые D500 72 м3 3 350
241
200

5.5 Кирпич полуторный силикатный полнотелый 2300 шт. 9 21 850

5.6 Кирпич строительный Юрьев-польский полнотелый рабочий одинарный 1НФ М125 800 шт. 8 7 040

5.7 Монтажный клей для газобетонных блоков KL-110 Block 70
меш.
25 кг 150 10 500

5.8 Раствор кладочный М-100 П3 2 м3 2 800 5 600

5.9 Перемычка из газобетона ПР15.2.25 14 шт 1 090 15 260

5.10 Перемычка из газобетона ПР20.2.25 16 шт 1 450 23 200

5.11 Монтаж балок и перемычек массой до 1 тн 30 шт. 500 15 000

Итого по разделу "Кладка стен": 535 400

6 Раздел: Монолитные пояса

6.1 Устройство и демонтаж опалубки из доски обрезной 51 м2 580 29 580

6.2 Вязка пространственных арматурных каркасов 9.2 м3 2 000 18 400

6.3 Автобетоносмеситель с транспортерной лентой 6 час 2 700 16 200

6.4 БСТ В15 W4 F75 П4 (М200) на известняковом щебне 9.2 м3 3 150 28 980

6.5 Арматура Ø 8   А500С 15 кг 48 720

6.6 Арматура Ø 12  А500С 210 кг 41 8 736

6.7 Арматура Ф8мм А240С (А1) 60 кг 38 2 304

6.8 Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем 9.2 м3 1 350 12 420

6.9 ППС-16ф (ПСБ-С 25Ф) Мосстрой-31 1.3 м3 3 160 4 108

Итого по разделу "Монолитные пояса": 121 448

7 Раздел: Чердачное перекрытие

7.1 Доска обрезная 50х200 естественной влажности 3 м3 8 200 24 600

7.2 Доска обрезная 25х100 естественной влажности 3.2 м3 8 500 27 200

7.3 Пиломатериалы мерные естественной влажности, 2 сорт 1.5 м3 8 500 12 750

7.4 Утеплитель Роклайт пл.30кг/м3 Технониколь (утепление перекрытий, кровли) 32 м3 1 765 56 480

7.5 Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AМ 43,75х1,6 м 2 рулон 2 870 5 740

7.6 Мембрана гидро-пароизоляционная Изоспан D 43,75х1,6 м 2 рулон 1 680 3 360

7.7 Гвозди строительные, оцинкованные 5 кг 200 1 000

7.8 Установка деревянных балок перекрытия по уровню 3 м3 6 400 19 200

7.9 Устройство пароизоляции в деревянных перекрытиях 240 м2 50 12 000

7.10 Утепление деревянных конструкций ( один слой) 240 м2 50 12 000

7.11 Настил черного пола по балкам 120 м2 180 21 600

7.12 Чердачная люк-лестница Fakro LTK THERMO Н=2800 мм 0 шт 12 000 0
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Итого по разделу "Чердачное перекрытие": 195 930

8 Раздел: Устройство кровли

8.1 Монтаж стропильной системы 200 м2 350 70 000

8.2 Устройство контрбруса 200 м2 80 16 000

8.3 Устройство шаговой обрешётки 160 м2 80 12 800

8.4 Устройство сплошной обрешётки 40 м2 120 4 800

8.5 Устройство пароизоляции в деревянных перекрытиях 200 м2 50 10 000

8.6 Установка карнизной планки 55 м.п. 150 8 250

8.7 Устройство подшивки свеса 55 м.п. 150 8 250

8.8 Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой 40 м.п. 220 8 800

8.9 Доска обрезная 50х200 естественной влажности 3 м3 8 200 24 600

8.10 Пиломатериалы мерные естественной влажности, 2 сорт 6.5 м3 8 500 55 250

8.11 Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AМ 43,75х1,6 м 3 рулон 2 870 8 610

8.12 Металлочерепица МП Монтеррей (ПЭ-01-5021-0.45) 200 м2 295 59 000

8.13 Доборные элементы 40 м.п. 120 4 800

8.14 Софит частично перфорированный Grand Line шириной 600 мм в сборе 55 м.п. 450 24 750

8.15 Дымник (колпак) 400х400 1 шт 1 600 1 600

8.16 Дымник (колпак) 400х1200 1 шт 2 800 2 800

8.17 Шпилька резьбовая М10х1000 40 шт 67 2 680

8.18 Шпилька резьбовая М8х1000 10 шт 35 350

8.19 Уголок усиленный KUU 70х70х55х2 (25шт упаковка) 3 уп 510 1 530

8.20 Уголок усиленный KUU 90х90х65х2 (25шт упаковка) 1 уп 765 765

8.21 Крепежная пластина КР-210х90х2 (25 шт упаковка) 1 уп 1 150 1 150

8.22 Крепление для стропил RLK3 левое 40x210x2 mm (20 шт упаковка) 5 уп 400 2 000

8.23 Шуруп для перфорированного крепежа 5х40 мм (500 шт) 2 уп 1 420 2 840

8.24 Гвозди строительные, оцинкованные 10 кг 200 2 000

8.25 Балка двутавр 20 ГОСТ 8239-89 12 м.п. 1 шт 14 000 14 000

8.26 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (банка 2,5 кг) 1 шт. 100 100

Итого по разделу "Устройство кровли": 347 725

9 Раздел: Кровля крыльца

9.1 Монтаж стропильной системы 22 м2 350 7 700

9.2 Устройство контрбруса 22 м2 80 1 760

9.3 Устройство сплошной обрешётки 2 м2 120 240

9.4 Устройство шаговой обрешётки 20 м2 80 1 600

9.5 Устройство пароизоляции в деревянных перекрытиях 22 м2 50 1 100

9.6 Установка карнизной планки 13 м.п. 150 1 950

9.7 Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой 10 м.п. 220 2 200

9.8 Устройство подшивки свеса 13 м.п. 150 1 950

9.9 Устройство примыканий к стенам 5 м.п. 210 1 050

9.10 Пиломатериалы мерные естественной влажности, 2 сорт 1.2 м3 8 500 10 200

9.11 Металлочерепица МП Монтеррей (ПЭ-01-5021-0.45) 25 м2 295 7 375

9.12 Доборные элементы 10 м.п. 120 1 200

9.13 Софит частично перфорированный Grand Line шириной 600 мм в сборе 13 м.п. 450 5 850

9.14 Водосточная система 13 м.п. 500 6 500

Итого по разделу "Кровля крыльца": 50 675

10 Раздел: Окна и входная дверь

10.1 Стальная дверь входная  ДФ 1 шт 18 000 18 000

10.2 Окно пластиковое 960х1460 KBE 58 Gut 3 шт 8 000 24 000
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10.3 Окно пластиковое 1460х1460 KBE 58 Gut 7 шт 12 000 84 000

10.4 Дверь двухстворчатая балконная 1460х2100 KBE 58 Gut 1 шт 22 300 22 300

10.5 Стальная дверь входная  ДФ 1 шт 18 000 18 000

Итого по разделу "Окна и входная дверь": 166 300

Итого работы: 725 820

Итого материалы: 1 289 956

Итого техника и сторонние услуги: 56 600

Инженерное сопровождение, % от суммы работ: 10 72 582

Снабжение стройки, % от суммы материалов и сторонних услуг: 3 40 397

Непредвиденные расходы, % от общей суммы: 5 103 619

Итого, общая стоимость: 2 288 974


